

MUNICÍPIO DE COLINAS – RS

Colinas, 25 de Novembro de 2020.

Obra: Manutenção EMEF COLINAS/RS

Bancos

SINAPI - 10/2020 - Rio Grande do Sul

B.D.I.

22,00%

Encargos Sociais

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI - R\$			Total - R\$			Peso (%)
							M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
1			REVESTIMENTOS							20.908,08	29.837,37	50.745,45	100,00%
1.1	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	543,28	17,30	16,12	4,99	21,11	8.755,60	2.710,86	11.466,46	22,60%
1.2	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	209,15	54,92	18,42	48,58	67,00	3.852,96	10.160,59	14.013,55	27,62%
1.3	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	334,13	61,98	24,84	50,78	75,62	8.299,52	16.965,92	25.265,44	49,79%
Totais ->										20.908,08	29.837,37	50.745,45	100,00%
										Total sem BDI		41.594,64	
										Total do BDI		9.150,81	
										Total Geral		50.745,45	